　　保温施工合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：_________发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温二、施工地点：望奎镇北三街一小对面三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

　　四、承包方式：外墙保温施工。

　　五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。

　　六、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。

　　②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

　　③甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。

　　④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。

　　2、乙方责任：

　　①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

　　②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

　　③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。lOcAlHoSt情况复杂的与甲方协商解决。

　　④七、工程验收：

　　1、达到国家普通施工标准。

　　2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

　　八、合同价款与计算方式：

　　1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。

　　2、工程价款支付方式：

　　①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。

　　每栋楼完成工程的一半时付 ％给乙方。

　　②工程完成后付清余下工程款。

　　③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。

　　九、其他约定：

　　1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

　　2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。

　　3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。

　　4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

　　十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

　　十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金2000元，以补对方损失。

　　甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

　　法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：

　　或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 年 月 日
